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COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

COMUNICADO Nº 20/2011 

Retificação do Anexo 2 do Contrato – Plano de Exploração 

Aeroportuária e alteração do Cronograma de Eventos do Leilão 

 

1) A Comissão de Licitação esclarece que a proposta de investimento deve incluir o 
sistema radar de área terminal. Dessa forma, adicionam-se ao Anexo 2 do Contrato – 
Plano de Exploração Aeroportuária – os itens abaixo: 
 
“2.3.8.1.13. Sistema radar de área terminal” 
 
“2.3.8.3. O sistema radar de área terminal deverá ser composto por um Radar 

Primário Bidimensional (PSR) e um Radar Secundário Monopulso 
associado (MSSR). O sistema deve atender a todos os requisitos 
técnicos e logísticos estabelecidos para equipamentos utilizados no 
Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB. Especial 
atenção deverá ser dada ao formato de saída de dados programável e 
compatível com os protocolos de comunicação utilizados para a 
visualização nos atuais Centros de Controle de Área (ACC) e Controles 
de Aproximação (APP) brasileiros (ASTERIX 1,2, 34 e 48). O gatilho de 
investimento para esse sistema deverá seguir os critérios e requisitos 
estabelecidos pelo DECEA.  

 
 
 

2) Conforme a Decisão nº 78 de 6 de julho de 2011 da Diretoria Colegiada da ANAC, a 
Comissão de Licitação altera o cronograma estimado de eventos do Leilão nº 1/2011 
da ANAC, disposto no item 5.28 do Edital e no Anexo 01 do Edital - Manual de 
Procedimentos do Leilão, conforme abaixo. 
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Eventos Descrição dos eventos Datas 

1 Publicação do Edital. 12/05/2011 

2 Prazo para solicitação de esclarecimentos ao Edital. 
até 

01/07/2011 
22/07/2011 

3 Divulgação da ata com os esclarecimentos ao Edital. 
04/07/2011 
27/07/2011 

4 Termo final do prazo para impugnação ao Edital. 
05/07/2011 
08/08/2011 

5 
Divulgação do resultado do julgamento da impugnação 
ao Edital. 

08/07/2011 
11/08/2011 

6 

Recebimento, pela BM&FBOVESPA, conforme item 5.1 
de todas as vias dos volumes relativos: 
(i) às Declarações Preliminares, Documentos de 
Representação e Garantia de Proposta; 
(ii) Proposta Econômica e Carta de Apresentação da 
Proposta Econômica; 
(iii) Documentos de Habilitação; e 
(iv) Plano de Negócios e Metodologia de Execução. 

12/07/2011 
15/08/2011 
entre 9h00 e 

16h00 

7 

Publicação, no sítio eletrônico www.anac.gov.br, da 
decisão da Comissão de Licitação sobre os documentos 
contidos no Volume I, Declarações Preliminares, 
Documentos de Representação e Garantia de Proposta 
não aceitas e sua motivação. 

14/07/2011 
17/08/2011 

8 

Sessão Pública do Leilão a ser realizada na 
BM&FBOVESPA. Abertura das Propostas Econômicas das 
Proponentes cujas Garantias da Proposta tiverem sido 
aceitas e realização do Leilão em Viva-Voz, se cabível. 

19/07/2011 
22/08/2011 

9 
Publicação no sítio eletrônico www.anac.gov.br da 
ordem de classificação das Propostas Econômicas. 

20/07/2011 
23/08/2011 

10 
Abertura dos Documentos de Habilitação, do Plano de 
Negócios e da Metodologia de Execução apenas da 
Proponente classificada em primeiro lugar.   

 
22/07/2011 
24/08/2011 

 

11 
Publicação da ata de julgamento relativa à análise dos 
Documentos de Habilitação da Proponente classificada 
em primeiro lugar. 

10/08/2011 
13/09/2011 

12 

Prazo para vista de documentos referentes ao 
julgamento da Proposta Econômica e Documentos de 
Habilitação apenas da Proponente classificada em 
primeiro lugar.  

11/08/2011 
até 

16/08/2011 
14/09/2011 

até 
19/09/2011 
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Eventos Descrição dos eventos Datas 

13 

Prazo para interposição de recursos referentes ao 
julgamento da Proposta Econômica e Documentos de 
Habilitação apenas da Proponente classificada em 
primeiro lugar.  

17/08/2011 
até 

19/08/2011 
20/09/2011 

até 
22/09/2011 

14 Publicação do julgamento dos recursos. 
02/09/2011 
03/10/2011 

15 
Homologação do resultado e adjudicação do objeto pela 
Diretoria da ANAC. 

05/09/2011 
04/10/2011 

16 

Prazo final, conforme item 6.1, para comprovação de 
atendimento, pela Proponente vencedora, das 
obrigações previstas na Seção I do Capítulo VI deste 
Edital. 

20/10/2011 
21/11/2011 

17 
Convocação do Adjudicatário para celebração do 
Contrato de Concessão. 

21/10/2011 
22/11/2011 

 

 
 

Brasília, 7 de julho de 2011 
 
 

Carlos Eduardo Pereira Duarte 
Presidente da Comissão de Licitação 


